

(仮称)福智町総合体育館建設工事質疑回答書

福智町長 黒土 孝司

質問事項に関し、以下の通り回答いたします。

質問番号	質疑受領日	回答日	質疑内容	回答
1	6月20日	6月23日	公告の入札参加条件の同種工事の施工実績について入札参加条件の同種工事の施工実績をご提示ください。	契約金額50億円以上(税込み)の建築一式工事の施工実績をご提出ください。
2	6月20日	6月23日	公告の工期について 公告では契約締結の日から令和9年3月31日までと設定されていますが、当社の工程検討の結果、工期が10ヶ月ほど不足しています。工期延長は可能でしょうか。	本事業は国の交付金を活用する補助事業であることから、現時点での工期は令和9年3月31日までとしております。工期の延長については着工後の進捗状況により判断させていただきますが、契約の変更には議会承認等が必要となるため、現時点では工期延長について明言することはできませんのでご了承ください。
3	6月23日	6月27日	配置予定技術者は何名まで申請可能でしょうか。	入札参加確認申請時点での人数制限はありません。 ただし、本契約の時点までに条件を満たす1名以上を選任してください。
4	6月25日	6月27日	意匠図のA-140～142がありませんが、欠番でしょうか。	申し訳ございません。「A-140」「A-141」「A-142」は欠番です。
5	6月30日	7月4日	1) 意匠A-128 構造S-301-2・301-3 内訳明細P441・447 駐輪場の鉄骨部材が意匠と構造で相違があります。また内訳明細において、駐輪場は意匠図の仕様、バイク置場は構造図の仕様になっています。鉄骨部材については駐輪場とバイク置場共S-301-2・301-3が正、バイク置場の意匠はA-128に同じと考えてよろしいでしょうか。 2) A-076-2 ステンレス自動ドア詳細図がありません。欠番でしょうか。	1) 鉄骨部材は構造図を正とし、駐輪場もバイク置場の仕様とします。 また、バイク置場の意匠はA-128と同じで宜しいです。 2) 申し訳ございません。「A-076-2」は欠番です。